

MUNICIPIO DE PAULISTANIA

AV FRANCISCO IDALGO
01.614.826/0001-03
2024

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Fte Recurso / STN	Dotação Inicial	Alteração(+/-)	Dotação Atual
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	MUNICIPIO DE PAULISTANIA						
02	PODER EXECUTIVO						
02 05	URBANISMO						
02 05 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS						
15	Urbanismo						
15 451	Infra-Estrutura Urbana						
15 451 0007	OBRAS E SERVIÇO						
15 451 0007 1148 0000	PAVIMENTAÇÃO EXTENSÃO R. JOAQUIM M. SOUZA/OUTRAS - CTR. 953004/2023 M.CIDADES						
489	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-100 104 1.700	0,00	0,00	0,00
490	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-120 000 1.755	0,00	0,00	0,00
Total					0,00	0,00	0,00
Código de Aplicação							
100	GERAL TOTAL			0,00			
104	PAVIMENT. EXTENSÃO R.JOAQUIM M SOUZ/OUTR			0,00			
120	ALIENAÇÃO DE BENS			0,00			
000	ALIENAÇÃO DE BENS			0,00			
TOTAL				0,00			
PAULO AUGUSTO GRANCHI PREFEITO MUNICIPAL 219.717.968-32				FRANCELINE GOMES NUNES TESOUREIRA 418.178.568-80		LUCINEIA PEREIRA DA SILVA CONTADORA - CRC. 1SP304006/O-4 272.115.518-01	



PM Paulistânia - PMP <pmpaulistania@gmail.com>

CE GIGOV/BU 2058/2024 - PM Paulistânia - CAIXA - Contrato de Repasse MCIDADES 953004/2023 - Operação 1091430-71 - Pendências para retirada de cláusula suspensiva

GIGOVBU03 - Gestão de Contratos <gigovbu03@caixa.gov.br>

19 de julho de 2024 às 08:37

Para: "engreinaldofilho@gmail.com" <engreinaldofilho@gmail.com>, "pmpaulistania@gmail.com" <pmpaulistania@gmail.com>, "tesourariapaulistania@gmail.com" <tesourariapaulistania@gmail.com>, "eduardo@primeac.com.br" <eduardo@primeac.com.br>, "mauro@primeac.com.br" <mauro@primeac.com.br>

Cc: SEG6713SP - SE Governo Bauru/SP <seg6713sp@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Paulistânia

Assunto: **Pendências para retirada de cláusula suspensiva**

Ref.: **Contrato de Repasse MCIDADES 953004/2023 - Operação 1091430-71**

Senhor Prefeito Municipal,

1 Para a retirada da cláusula suspensiva solicitamos que sejam inseridos na aba Anexos do Plano de Trabalho os seguintes documentos:

1.1 Declaração de contrapartida, conforme modelo anexo, no valor de R\$ 17.940,34;

1.2 Cópia da Lei Orçamentária;

1.3 Cópia da rubrica orçamentária citada na declaração, com saldo igual ou superior.

2 Permanecemos à disposição.



Acompanhamento de Projetos
Setor Público

OPERAÇÕES DE FOMENTO

Contrato	SICONV	SIAFI	Ano	UF	Proponente	Localidade	Programa/ Ação	Investimento	Financ/ Repass
1089520-52	543232023	947211	2023	SP	MUNICIPIO DE PAULIST	PAULISTANIA	OPERACOES DIVER	535.800,00	534.800,00
1091430-71	691832023	953004	2023	SP	MUNICIPIO DE PAULIST	PAULISTANIA	OPERACOES DIVER	482.000,00	481.104,00
Total de Contratos: 2						Sub Total Investimento: R\$ 1.017.800,00			
						Sub Total Financ/Repass: R\$ 1.015.904,00			

Total Geral Investimento: R\$ 1.017.800,00
Total Geral Financ/Repass: R\$ 1.015.904,00

* Os contratos em azul encontram-se em ESTUDO

IMPRIMIR



Acompanhamento de Operações

Setor Público

Início > Filtro > Lista > Operação

Operação Contratada

Objeto do Contrato

pavimentação asfáltica em diversas ruas do município

Tramitação

Entrada da Proposta	Disponibilidade Orçamentária	Contratação	Análise Técnica de Engenharia	Síntese do Projeto Aprovado	Licitação	Autorização de Início de Obra	Execução	Conclusão
---------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------	----------	-----------

Legenda: Não Iniciado Em Andamento Concluído Cancelado Não se Aplica

Contrato: 01091430-71

SIAFI: 953004

SICONV: 0691832023

Município Beneficiado:
PAULISTANIA - SP

Contratado:
MUNICIPIO DE PAULISTANIA

Programa/Ação:
OPERACOES DIVERSAS

Contratação: 21/12/2023

Publicação D.O.U.: 26/12/2023

Vigência: 20/12/2026

SPA:18/07/2024

Investimento:
R\$ 482.000,00

Repasse:
R\$ 481.104,00

Valor Liberado*:
R\$ 0,00

Percentual Obra/Serviço:
0,00%

Percentual Informado Tomador
Obra/Serviço:
0,00%

Previsão Obra/Serviço: 0 mês

Situação Obra/Serviço:
Não iniciada

Última Medição:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recebimento PCF/CAIXA:

Aprovação CAIXA:

Homologação SIAFI:

Registro Aprovação SIAFI:

Situação do Contrato:
Contratada

Estágio:
CLÁUSULA SUSPENSIVA - Falta documentação de projeto e/ou de titularidade e/ou de licença ambiental

*Valor liberado na conta vinculada do Contrato, bloqueado no caso de pendências jurídicas e/ou técnicas (obras/serviços)

Galeria de Imagens

Não há fotos publicadas para este contrato.

VOLTAR NOVA CONSULTA


A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANIA
Município/UF:	PAULISTANIA
Nº da Operação (0000000-00):	1091430-71
Nº do SICONV (000000):	953004/2023
Valor do Repasse Contratado (R\$):	481.104,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	17.940,33
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	04-2024

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
CREA/CAU:	5070808896
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	27/06/2024

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	PAULO AUGUSTO GRANCHI
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL



PROJETO LOCALIZAÇÃO 02/02

OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANIA/SP

PROPR.: Prefeitura Municipal de Paulistânia

PAVIMENTAÇÃO PAULISTANIA - SP

UNIDADES:

PAVIMENTAÇÃO: 3.450,75 m²


CAÇÓIAS: 1.000,00 m²

ANEXO: 3.450,75 m² ART. N°




TABELA - PAVIMENTAÇÃO

TRECHO	RUA	LARGURA	COMPRIMENTO	ÁREA (M²)
1	RUA 01	8,39 m (Módulo)	103,19 m	865,76 m²
2	RUA 02	6,00 m	72,67 m	581,36 m²
3	RUA 03	6,00 m	85,48 m	683,84 m²
4	RUA MANOEL JOAQUIM DE SOUZA	6,00 m	82,49 m	687,07 m²
5	RUA 04	6,40 m	72,30 m	462,72 m²
TOTAL				3.450,75 m²




LEGENDA

PAVIMENTAÇÃO - 3.450,75 m²
CALÇADAS - 1508,85 m²




**PAVIMENTAÇÃO
TRECHO 2
RUA 02**
ÁREA: 581,36 m²
GUIAS: 146,34 m




**PAVIMENTAÇÃO
TRECHO 4
RUA MANOEL JOAQUIM DE SOUZA**
ÁREA: 887,07 m²
GUIAS: 170,96 m



**PAVIMENTAÇÃO
TRECHO 5
RUA 04**
ÁREA: 462,72 m²



**PAVIMENTAÇÃO
TRECHO 1
RUA 01**
ÁREA: 865,76 m²
GUIAS: 206,38 m



**PAVIMENTAÇÃO
TRECHO 3
RUA 03**
ÁREA: 683,84 m²
GUIAS: 170,96 m



PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP

PROJETO PAVIMENTAÇÃO 01/02
OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL : VARIAS RUAS DO MUNICIPIO - PAULISTANA/SP



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091430-71	Nº SICONV 953004/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANIA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			
	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		MUNICÍPIO / UF PAULISTANIA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO				BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									
1.			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						499.044,33
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						499.044,33
1.1.1.	Composição	0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	413,75	BDI 1	-	2.981,22
1.2.			PAVIMENTAÇÃO						2.981,22
1.2.1.	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	3.450,75	1,75	BDI 1	496,87	289.209,02
1.2.2.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	3.450,75	7,47	BDI 1	2,10	7.246,58
1.2.3.	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.450,75	14,83	BDI 1	8,97	30.953,23
1.2.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.105,67	1,86	BDI 1	17,81	61.457,86
1.2.5.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.602,58	0,76	BDI 1	2,23	6.925,64
1.2.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	103,52	1.442,66	BDI 1	1.732,49	179.347,36
1.3.			SERVIÇOS DE GUIAS E SARJETAS						39.762,26
1.3.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	665,64	47,47	BDI 1	57,01	37.948,14
1.3.2.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	28,00	53,95	BDI 1	64,79	1.814,12
1.4.			SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA						33.171,80
1.4.1.	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	8,00	1.574,06	BDI 1	1.890,29	15.122,32
1.4.2.	CDHU	70.03.003	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	M2	7,00	1.639,35	BDI 1	1.968,70	13.780,90
1.4.3.	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	85,44	41,60	BDI 1	49,96	4.268,58
1.5.			CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						133.920,03
1.5.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.508,85	71,48	BDI 1	85,84	129.519,68
1.5.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,40	419,92	BDI 1	504,28	2.723,11
1.5.3.	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	54,00	25,86	BDI 1	31,06	1.677,24

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091430-71	Nº SICONV 953004/2023	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF PAULISTANIA	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									
									499.044,33

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outras.

PAULISTANIA
Local

quinta-feira, 27 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
CREA/CAU: 5070808896
ART/RRT: 0